

OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”
 PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.
 BENEFICIAR: Comuna Voiteg

Devizul obiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4.1.1	Inlocuire, completare si telegestiune	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4.1.1.1	Instalatii Electrice - linia 4.1	221.883,85	42.157,93	264.041,78
TOTAL I - subcap. 4.1		221.883,85	42.157,93	264.041,78
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	28.896,15	5.490,27	34.386,42
4.2.1	Inlocuire, completare si telegestiune	28.896,15	5.490,27	34.386,42
4.2.1.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -AIL- linia 4.2	21.629,54	4.109,61	25.739,15
4.2.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -Telegestiune- linia 4.2	7.266,61	1.380,66	8.647,27
TOTAL II - subcap. 4.2		28.896,15	5.490,27	34.386,42
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	471.270,00	89.541,30	560.811,30
4.3.1.1	Deviz: Instalatii Electrice - linia 4.1	471.270,00	89.541,30	560.811,30
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	43.950,00	8.350,50	52.300,50
4.6.1.1	Deviz: Instalatii Electrice - linia 4.1	43.950,00	8.350,50	52.300,50
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		515.220,00	97.891,80	613.111,80
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		766.000,00	145.540,00	911.540,00

Data,
 Aprilie 2024

Beneficiar,
 Comuna Voiteg



Întocmit,
 Ago Proiect Engineering S.R.L.
 Ing. Pop Giorgian



Devizul general al obiectivului de investiții				
„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2,2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3,1	Studii	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3,3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	37.740,00	7.170,60	44.910,60
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	23.740,00	4.510,60	28.250,60
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	17.000,00	3.230,00	20.230,00
3,7	Consultanță	30.490,00	5.793,10	36.283,10
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	30.490,00	5.793,10	36.283,10
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	20.000,00	3.800,00	23.800,00
TOTAL CAPITOLUL 3		128.230,00	24.363,70	152.593,70
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4.1.1	Inlocuire, completare și telegestiune	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4.1.1.1	Instalații Electrice - linia 4.1	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	28.896,15	5.490,27	34.386,42
4.2.1	Inlocuire, completare și telegestiune	28.896,15	5.490,27	34.386,42
4.2.1.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -AIL- linia 4.2	21.629,54	4.109,61	25.739,15
4.2.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -Telegestiune- linia 4.2	7.266,61	1.380,66	8.647,27
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	471.270,00	89.541,30	560.811,30
4.3.1.1	Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1	471.270,00	89.541,30	560.811,30
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	43.950,00	8.350,50	52.300,50
4.6.1.1	Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1	43.950,00	8.350,50	52.300,50
TOTAL CAPITOLUL 4		766.000,00	145.540,00	911.540,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.758,58	190,00	3.948,58
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.253,90	0,00	1.253,90
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de	250,78	0,00	250,78
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.253,90	0,00	1.253,90
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.000,00	190,00	1.190,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	83.874,00	15.936,06	99.810,06
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.680,67	319,33	2.000,00
TOTAL CAPITOLUL 5		89.313,25	16.445,39	105.758,64
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	8.000,00	1.520,00	9.520,00
6,2	Probe tehnologice și teste	5.000,00	950,00	5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 6		13.000,00	2.470,00	15.470,00


CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		996.543,25	188.819,09	1.185.362,34
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		250.780,00	47.648,20	298.428,20

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian




Devizul general al obiectivului de investiții Cheltuieli Neeligibile „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2,2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3,1	Studii	1.579,83	300,17	1.880,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	1.579,83	300,17	1.880,00
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3,3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	17.000,00	3.230,00	20.230,00
3,7	Consultanță	30.490,00	5.793,10	36.283,10
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	30.490,00	5.793,10	36.283,10
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	20.000,00	3.800,00	23.800,00
TOTAL CAPITOLUL 3		55.579,83	10.560,17	66.140,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Inlocuire, completare și telegestiune	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	Instalații Electrice - linia 4.1	0,00	0,00	0,00
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Inlocuire, completare și telegestiune	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -AIL- linia 4.2	0,00	0,00	0,00
4.2.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -Telegestiune- linia 4.2	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.1	Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.758,58	190,00	3.948,58
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.253,90	0,00	1.253,90
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de	250,78	0,00	250,78
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.253,90	0,00	1.253,90
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.000,00	190,00	1.190,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	83.874,00	15.936,06	99.810,06
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		87.632,58	16.126,06	103.758,64
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	8.000,00	1.520,00	9.520,00
6,2	Probe tehnologice și teste	5.000,00	950,00	5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 6		13.000,00	2.470,00	15.470,00

CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		156.212,41	29.156,23	185.368,64
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		0,00	0,00	0,00

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

F4 - LISTA
cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1


Nr. crt.	Nume	UM	Cantitate	Prețul unitar - LEI / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -	Fișa tehnică atașată
1	2	3	4	5	6	7
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
1	Modul control local telegestiune	buc	293,00	650,00	190.450,00	Fișa tehnică nr. 2
2	Aparat de iluminat stradal cu led tip AIL 1	buc	90,00	1.000,00	90.000,00	Fișa tehnică nr. 1
3	Aparat de iluminat stradal cu led tip AIL 2	buc	203,00	940,00	190.820,00	Fișa tehnică nr. 1
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	Dotari					
	Active necorporale					
4	Licenta Soft Telegestiune	buc	293,00	150,00	43.950,00	Fișa tehnică nr. 2
TOTAL					515.220,00	

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - "Creșterea eficienței energice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș"

PROIECTANT: Ago Project Engineering S.R.L.


BENEFICIAR: Comuna Voiteg

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale									
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI	
1	6311711	Bratară zincată simplă pentru cîrja mare pe stîlp de beton	586,00	buc	25,00	14.650,00	0,56	0,00	
2	6311700	Carja mare din teava oțel lam. la cald D = 60x3mm;	293,00	buc	138,20	40.491,16	2,34	0,00	
3	5206613	Clema de derivație cdd 15il	879,00	buc	7,85	6.900,15	0,35	0,00	
4	Material	Conductor de cupru CYY-F 3x1,5	879,00	buc	2,80	2.461,20	0,00	0,00	
5	7815045	Material marunt (banda termocontractibilă, tub PVC, varnish)	0,60	%	0,00	41,40	0,00	0,00	
6	7815037	Material marunt (benzină, bumbac, petrol, unsoare)	0,03	%	0,00	16,96	0,00	0,00	
7	5882193	Saiba plată pentru m12 zn	14,06	kg	6,20	87,20	0,02	0,00	
8	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	1.758,00	buc	0,75	1.310,52	0,11	0,00	
TOTAL LEI							65.958,59		
Greutate (t)								3,37	

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg

Întocmit,
Ago Project Engineering S.R.L.
Ing. Pop Georgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg


C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20251	Electrician cabluri subterane categoria a V-a	19,56	25,00	489,00
2	320555	Electrician categoria a IV-a	29,30	30,00	879,00
3	320564	Electrician categoria I	58,60	40,00	2.344,00
4	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	1.106,95	35,00	38.743,25
5	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	701,17	25,00	17.529,25
6	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	3,00	35,00	105,00

Ore (h)	1.918,58
TOTAL LEI	60.089,50

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Georgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	527,18	120,00	63.261,60
2	5704[1]	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t (echipat cu instrumente de masura)	8,88	129,00	1.145,52


TOTAL LEI	64.407,12
-----------	-----------

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Georgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile


Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8889014	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul	5,00	tona	60,00	300,00

TOTAL LEI	300,00
-----------	--------

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Georgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”
 PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.
 BENEFICIAR: Comuna Voiteg

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00
2,2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00
3,5	Proiectare	37.740,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz	12.000,00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.000,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	23.740,00	
4,1	Construcții și instalații	221.883,85	221.883,85
4.1.1	Inlocuire, completare si telegestiune	221.883,85	221.883,85
4.1.1.1	Instalatii Electrice - linia 4.1	221.883,85	221.883,85
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	28.896,15	28.896,15
4.2.1	Inlocuire, completare si telegestiune	28.896,15	28.896,15
4.2.1.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente	21.629,54	21.629,54
4.2.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente	7.266,61	7.266,61
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	471.270,00	
4.3.1.1	Deviz: Instalatii Electrice - linia 4.1	471.270,00	
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente	0,00	
4,5	Dotari	0,00	
4,6	Active necorporale	43.950,00	
4.6.1.1	Deviz: Instalatii Electrice - linia 4.1	43.950,00	
5,1	Organizare de șantier	0,00	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	
6,2	Probe tehnologice și teste	5.000,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		808.740,00	250.780,00
TVA		153.660,60	47.648,20
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		962.400,60	298.428,20

Data,
 Aprilie 2024

Beneficiar,
 Comuna Voiteg



Întocmit,
 Ago Proiect Engineering S.R.L.
 Ing. Pop Georgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4,1	Construcții și instalații	221.883,85
4.1.1	Inlocuire, completare si telegestiune	221.883,85
4.1.1.1	Instalatii Electrice - linia 4.1	221.883,85
	TOTAL I	221.883,85
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	28.896,15
4.2.1	Inlocuire, completare si telegestiune	28.896,15
4.2.1.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -AIL- linia 4.2	21.629,54
4.2.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -Telegestiune- linia 4.2	7.266,61
	TOTAL II	28.896,15
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	471.270,00
4.3.1.1	Deviz: Instalatii Electrice - linia 4.1	471.270,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4,5	Dotari	0,00
4,6	Active necorporale	43.950,00
4.6.1.1	Deviz: Instalatii Electrice - linia 4.1	43.950,00
	TOTAL III	515.220,00
6,2	Probe tehnologice și teste	5.000,00
	TOTAL IV	5.000,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	771.000,00
	TVA	146.490,00
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	917.490,00

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

Devizul: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -Telegestiune- linia 4.2

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EN14A2+[1]	Montaj modul control local telegestiune	buc	293,00	21,00	6.153,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	21,00	6.153,00
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
1,1	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%	1,00	0,00	0,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
1,2	20000140	Instalator electrician	ore	105,48	35,00	3.691,80
1,3	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	70,32	35,00	2.461,20

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	175,80
	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	6.153,00	0,00	0,00	6.153,00

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0,00	138,44	0,00	0,00	138,44

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	6.291,44	0,00	0,00	6.291,44
Cheltuieli indirecte	10.00%	0,00	629,14	0,00	629,14
Profit	5.00%	0,00	346,03	0,00	346,03


Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	7.266,61
TOTAL GENERAL (LEI)	1.380,66
	8.647,27

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

Devizul: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -AIL- linia 4.2

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	W2F02A#	Corp de iluminat stradal cu LED tip AIL 1 montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat - stradal	buc	90,00	63,30	5.697,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	27,30	2.457,00
				Utilaje:	36,00	3.240,00
				Transporturi:	0,00	0,00
1,1	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0,02	0,00	0,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
1,2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	70,20	35,00	2.457,00
1,3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	27,00	120,00	3.240,00
2	W2F02A#	Corp de iluminat stradal cu LED tip AIL 2 montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat - stradal	buc	203,00	63,30	12.849,90
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	27,30	5.541,90
				Utilaje:	36,00	7.308,00
				Transporturi:	0,00	0,00
2,1	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0,02	0,00	0,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
2,2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	158,34	35,00	5.541,90
2,3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	60,90	120,00	7.308,00

Total manopera (ore)	228,54
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	7.998,90	10.548,00	0,00	18.546,90

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0,00	179,98	0,00	0,00	179,98

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe	0,00	8.178,87	10.548,00	0,00	18.726,88	
Cheltuieli indirecte	10.00%	0,00	817,89	1.054,80	0,00	1.872,69
Profit	5.00%	0,00	449,84	580,14	0,00	1.029,98


Total General (fără TVA)	21.629,54
TVA (19%)	4.109,61
TOTAL GENERAL (LEI)	25.739,15

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian



OBIECTIV: Faza P.T./D.T.A.C. - „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Voiteg

Devizul: Instalatii Electrice - linia 4.1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	W2F02A1#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț - demontare	buc	264,00	48,10	12.698,40
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	21,70	5.728,80
				Utilaje:	26,40	6.969,60
				Transporturi:	0,00	0,00
1,1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	163,68	35,00	5.728,80
1,2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	58,08	120,00	6.969,60
2	W2K13A1#	Legarea la rețea sub tensiune cu platformă ridicătoare cu braț PRB16 a bransamentului monofazic - demontare	buc	264,00	51,75	13.662,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	15,75	4.158,00
				Utilaje:	36,00	9.504,00
				Transporturi:	0,00	0,00
2,1	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	166,32	25,00	4.158,00
2,2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	79,20	120,00	9.504,00
3	W2F05F1#	Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mare cu 2 brățări simple montat cu PRB-16 - demontare	buc	264,00	130,20	34.372,80
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	46,20	12.196,80
				Utilaje:	84,00	22.176,00
				Transporturi:	0,00	0,00
3,1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	348,48	35,00	12.196,80
3,2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	184,80	120,00	22.176,00
4	W2F05F#[1]	Dispozitiv din cârjă pentru stâlp metalic montat cu PRB-16	buc	293,00	348,07	101.985,49
				Materiale:	193,02	56.555,84
				Manoperă:	71,05	20.817,65
				Utilaje:	84,00	24.612,00
				Transporturi:	0,00	0,00
4,1	6311700	Carja mare din teava otel lam.la cald D = 60x3mm;	buc	293,00	138,20	40.491,16
4,2	7815037	Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	%	0,03	0,00	16,96
				Materiale:	565,39	16,96
				Transporturi:	0,00	0,00
4,3	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	kg	14,06	6,20	87,20
				Materiale:	6,20	87,20
				Transporturi:	0,00	0,00
4,4	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	1.758,00	0,75	1.310,52
				Materiale:	0,75	1.310,52
				Transporturi:	0,00	0,00
4,5	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	594,79	35,00	20.817,65
4,6	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	205,10	120,00	24.612,00
4,7	6311711	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp de beton	buc	586,00	25,00	14.650,00
				Materiale:	25,00	14.650,00
				Transporturi:	0,00	0,00
				879,00	6,47	5.684,20
				Materiale:	2,80	2.461,20
5	RLE2RC104A[1]	Montarea cablurilor de energie electrica de 1kW, cablu fiind de tip CYY-F 3x1,5 mmp- alimentare AIL	m	879,00	3,67	3.223,00
				Materiale:	2,80	2.461,20
				Manoperă:	3,67	3.223,00
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
5,1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	29,30	30,00	879,00
5,2	320564	Electrician categoria I	ora	58,60	40,00	2.344,00
5,3	Material	Conductor de cupru CYY-F 3x1,5	buc	879,00	2,80	2.461,20
				Materiale:	2,80	2.461,20
				Transporturi:	0,00	0,00
6	W2K12A#	Clemă de derivație cu dinți pentru bransament	buc	879,00	22,90	20.126,55
				Materiale:	7,90	6.941,55
				Manoperă:	15,00	13.185,00
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
6,1	7815045	Material marunt (banda termocontractibila,tub PVC,varnish)	%	0,60	0,00	41,40
				Materiale:	69,00	41,40
				Transporturi:	0,00	0,00
6,2	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	527,40	25,00	13.185,00

6,3	5206613	Clema de derivatie cdd 15il	buc	879,00	7,85	6.900,15
				Materiale:	7,85	6.900,15
7	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren in auto	tona	5,00	12,25	61,25
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	12,25	61,25
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
7,1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	1,75	35,00	61,25
8	TRA02A25(1)	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul	tona	5,00	60,00	300,00
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	0,00	0,00
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	60,00	300,00
8,1	8889014	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul	tona	5,00	60,00	300,00
9	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa, teren	tona	5,00	8,75	43,75
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	8,75	43,75
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
9,1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	1,25	35,00	43,75
10	W2J02A#[1]	Verificarea și încercarea rețelei electrice	buc	12,00	136,21	1.634,52
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	40,75	489,00
				Utilaje:	95,46	1.145,52
				Transporturi:	0,00	0,00
10,1	20251	Electrician cabluri subterane categoria a V-a	ora	19,56	25,00	489,00
10,2	5704[1]	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t (echipat cu instrumente de masura)	ora	8,88	129,00	1.145,52
11	W2J05B#[1]	Scoaterea si repunerea sub tensiune a rețelei electrice	buc	1,00	186,25	186,25
				Materiale:	0,00	0,00
				Manoperă:	186,25	186,25
				Utilaje:	0,00	0,00
				Transporturi:	0,00	0,00
11,1	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	7,45	25,00	186,25

Total manopera (ore)	1.918,58
Total greutate materiale (tone)	3,37

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	65.958,59	60.089,50	64.407,12	300,00	190.755,21


Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0,00	1.352,01	0,00	0,00	1.352,01

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe	65.958,59	61.441,51	64.407,12	300,00	192.107,23	
Cheltuieli indirecte	10.00%	6.595,86	6.144,15	6.440,71	30,00	19.210,72
Profit	5.00%	3.627,72	3.379,28	3.542,39	16,50	10.565,90

Total General (fără TVA)	221.883,85
TVA (19%)	42.157,93
TOTAL GENERAL (LEI)	264.041,78

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Georgian



Devizul general al obiectivului de investiții Cheltuieli Eligibile „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Voiteg, județul Timiș”				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2,2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3,1	Studii	6.420,17	6.420,17	7.640,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	6.420,17	1.219,83	7.640,00
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3,3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	35.740,00	6.790,60	42.530,60
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	23.740,00	4.510,60	28.250,60
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanță	30.490,00	5.793,10	36.283,10
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	30.490,00	5.793,10	36.283,10
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		72.650,17	13.803,53	86.453,70
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4.1.1	Inlocuire, completare și telegestiune	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4.1.1.1	Instalații Electrice - linia 4.1	221.883,85	42.157,93	264.041,78
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	28.896,15	5.490,27	34.386,42
4.2.1	Inlocuire, completare și telegestiune	28.896,15	5.490,27	34.386,42
4.2.1.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -AIL- linia 4.2	21.629,54	4.109,61	25.739,15
4.2.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport -Telegestiune- linia 4.2	7.266,61	1.380,66	8.647,27
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	471.270,00	89.541,30	560.811,30
4.3.1.1	Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1	471.270,00	89.541,30	560.811,30
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	43.950,00	8.350,50	52.300,50
4.6.1.1	Deviz: Instalații Electrice - linia 4.1	43.950,00	8.350,50	52.300,50
TOTAL CAPITOLUL 4		766.000,00	145.540,00	911.540,00
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.680,67	319,33	2.000,00
TOTAL CAPITOLUL 5		1.680,67	319,33	2.000,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		840.330,84	159.662,86	999.993,70
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		250.780,00	47.648,20	298.428,20

Data,
Aprilie 2024

Beneficiar,
Comuna Voiteg



Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Ing. Pop Giorgian

